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	遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更に係る特記仕様書
	下記の建設資材については、安定的な確保を図るために、平常時よりも輸送費をかけて遠隔地から調達せざるを得ない場合は、事前に監督員と協議するものとする。


